

Anlage 5a: Kostenschätzung Sanierung

agn niederberghaus & partner gmbh
architekten | ingenieure | generalplaner

groner allee 100
49479 ibbenbüren

t 05451 / 5901-0
f 05451 / 5901-120

info@agn.de
www.agn.de



20.06.2017

Variante 3

Seite 1 von 1

340641/RHM_Sanierung Rathaus Mainz

Alle Währungsangaben in EUR

Gebäude		Kostenbe- rechnung 2		Beauftragt gesamt	Planung gesamt	Positionelle Abrechnung
Variante 3 - Konsensvariante						
V3 - KG 300	Netto	24.548.214,07			24.548.214,07	
noch nicht vergeben	MwSt	4.664.160,67			4.664.160,67	
	Brutto	29.212.374,74			29.212.374,74	
V3 - KG 410	Netto	1.266.270,50			1.266.270,50	
noch nicht vergeben	MwSt	240.591,40			240.591,40	
	Brutto	1.506.861,90			1.506.861,90	
V3 - KG 420	Netto	1.999.892,80			1.999.892,80	
noch nicht vergeben	MwSt	379.979,63			379.979,63	
	Brutto	2.379.872,43			2.379.872,43	
V3 - KG 430	Netto	3.487.228,70			3.487.228,70	
noch nicht vergeben	MwSt	662.573,45			662.573,45	
	Brutto	4.149.802,15			4.149.802,15	
V3 - KG 440	Netto	4.142.754,44			4.142.754,44	
noch nicht vergeben	MwSt	787.123,34			787.123,34	
	Brutto	4.929.877,78			4.929.877,78	
V3 - KG 450	Netto	2.077.868,98			2.077.868,98	
noch nicht vergeben	MwSt	394.795,11			394.795,11	
	Brutto	2.472.664,09			2.472.664,09	
V3 - KG 460	Netto	676.170,00			676.170,00	
noch nicht vergeben	MwSt	128.472,30			128.472,30	
	Brutto	804.642,30			804.642,30	
V3 - KG 470	Netto	759.187,00			759.187,00	
noch nicht vergeben	MwSt	144.245,53			144.245,53	
	Brutto	903.432,53			903.432,53	
V3 - KG 480	Netto	1.150.572,50			1.150.572,50	
noch nicht vergeben	MwSt	218.608,78			218.608,78	
	Brutto	1.369.181,28			1.369.181,28	
Summen Variante 3 - Konsensvariante	Netto	40.108.158,99			40.108.158,99	
	MwSt	7.620.550,21			7.620.550,21	
	Brutto	47.728.709,20			47.728.709,20	
Projektsummen	Netto	40.108.158,99			40.108.158,99	
	MwSt	7.620.550,21			7.620.550,21	
	Brutto	47.728.709,20			47.728.709,20	