% Landeshauptstadt
Mainz

Beschlussvorlage fiir Ausschiisse

Drucksache Nr.
offentlich 0990/2019
Amt/Aktenzeichen Datum TOP
69/46-432 06.08.2019

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am

Beratungsfolge Gremium Zustandigkeit Datum Status
Werkausschuss der Gebaudewirtschaft Mainz Entscheidung 10.09.2019 0
Betreff:

Bauvorhaben: Interimskita Layenhof; hier: "Freiflachen" Landschaftsbauarbeiten

Mainz,

Gez.
Marianne Grosse
Beigeordnete

Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss beschlie3t gemalt § 16 d EU Abs. 2. Nr. 1 VOB/A den Auftrag an die
Firma Landscape GmbH + Co. KG, 55257 Budenheim zu erteilen.

Nettosumme 89.919,70 €
zzgl. 19 % MwSt. 17.084,74 €
Gesamtauftragssumme 107.004,44 €

Die Vergabevoraussetzungen gemaf § 16 b EU Abs. 1 VOB/A sind erfullt.




1. Sachverhalt
Fir die Interimskita Layenhof muss das Aul3enspielgelande hergestellt werden.

2. Losung
Es wurde demzufolge ein OA durchgefiihrt, aus der die Firma Landscape GmbH + Co.
KG als gunstigster Bieter hervorgegangen ist.

3. Alternative
Keine.
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen
Keine.
Zu 2. 1. Art der Vergabe 2. Teilnehmer am Wettbewerb
Offentliche Ausschreibung 7 Firmen haben das LV angefordert

6 eingegangene Angebote

Ergebnis einschliellich MwSt.:  (Kostenschatzung:101.468,54),

In den Vergabeunterlagen wurden neben dem Preis noch folgende Wertungskriterien und deren Gewichtung
festgelegt:

Prozentpunkte 70 10 10 10 100

Bieter 2 92.437,42 € 70,00 10 0 0 80,00 4
Bieter 3 101.063,81 € 64,03 10 0 10 84,03 3
Landscape 107.004,44 € 60,47 10 10 10 90,47 1
Bieter 4 110.199,18 € 58,72 10 0 10 78,72 S
Bieter 5 113.110,64 € 57,21 10 10 10 87,21 2
Bieter 6 122.041,52 € 53,02 10 10 0 73,02 6
(Tabelle 2)

Aufgrund der rechnerischen, wirtschaftlichen und technischen Prifung und unter der Berticksichtigung von Ne-
benangeboten, Preisnachlassen und Wartungsvertragen kommen folgende Angebote in die engere Wahil:

Lfd. Angebotssumme
Nr. Bieter incl. 19% MWSt.
1 Landscape 107.004,44 € €

Die erforderlichen Finanzmittel stehen im GWM-Wirtschaftsplan 2019 zur Verfugung.
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